Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель генерального директора 

по производству ООО «АСЭП»

                                 .П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ  по установлению охранных зон ТП-676, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу: Архангельская область,  Маймаксанский округ, в районе ул. Победы.
1. Наименование работ: на выполнение комплекса землеустроительных и кадастровых работ  по установлению охранных зон ТП-676, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ по адресу: Архангельская область,  Маймаксанский округ, в районе ул. Победы.
2. Место выполнения работ: Архангельская область,  Маймаксанский округ, в районе ул. Победы. 
3. Перечень объектов:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ТП-10/0,4 кВ
	шт.
	1

	2
	ВЛ-10 кВ
	м.
	1178

	3
	КЛ-10 кВ
	м.
	18


4. Описание объемов работ:
4.1. Установление границ охранных зон линейных объектов в том числе:
4.2. Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон  линейных объектов;

4.3. Изготовление карт (планов) границ охранных зон;

4.4. Сопровождение внесение сведений о границах охранных зон в государственный кадастр объектов недвижимости.
5. Требования к выполнению работ:
     Работы должны быть выполнены:

5.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5.2. В соответствии с Земельным кодексом Российской федерации.

6. Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен иметь:

- свидетельство о допуске к данному виду работ (СРО); 

-опыт работы в данной области не менее 3 лет;

- иметь в наличии аккредитованных кадастровых инженеров не менее 3 человек;

- иметь лицензии на геодезические работы в разрезе кадастровых работ.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

 
 7. Сроки выполнения работ: 
Общий срок выполнения работ – 50 дней с момента публикации протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Срок работ может быть увеличен по результатам отдельных этапов работ в случае увеличения сроков согласования.
Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых                

работ.

 8. Правила  приемки работ:
Приемка работ производится поэтапно и осуществляется после предоставления Подрядчиком Заказчику документации о выполнении каждого этапа работ.

Приемка работ осуществляется с оформлением актов приемки выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями   закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

 

